

COMITÉ ESPECIAL – LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2018-CE-MDM
CIRCULAR N° 001-2018-MDM/CE-LEY 29230

PARA: LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO, Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA VIDEMA MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

DE: CÓMITE ESPECIAL – LEY 29230

ASUNTO: MODIFICACION DEL CALENDARIO

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN: N° 001-2018-CE-MDM

El Comité Especial – Ley 29230 de la Municipalidad Distrital de Mala, constituido con la Resolución de Alcaldía N° 301-2018-MDM de fecha 29 de mayo de 2018, comunica a los interesados del proceso de selección de la empresa privada para el financiamiento del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA VIDEMA MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA con código 2387049, procede a prorrogar el calendario del proceso, según el artículo 22 numeral 22.1 literal VII, artículo 35, del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 036- 2017 del 01 de marzo de 2017, en el marco de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del sector privado” de acuerdo a lo siguiente:

Actividades	Días hábiles
1. Convocatoria y publicación de Bases (http://www.munimala.gob.pe)	30 de julio de 2018
2. Recepción de expresiones de interés de empresas (*)	Del 31 de julio de 2018 Hasta 13 de agosto de 2018
3. Presentación de consultas y observaciones a las Bases (**)	Del 31 de julio de 2018 Hasta 13 de agosto de 2018
4. Absolución simultánea de consultas y observaciones a las Bases	Del 14 de agosto de 2018 Hasta 21 de agosto de 2018
5. Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22 de agosto de 2018
6. Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3.	10 de setiembre de 2018
7. Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 11 de setiembre de 2018 Hasta 18 de setiembre de 2018
8. Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	19 de setiembre de 2018
9. Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (en cuanto se haya completado la documentación respectiva)	Del 20 de setiembre de 2018 hasta 12 de octubre de 2018

